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Conformément a ['Article 8 du Contrat, le PRESTAIRE s’engagent a réaliser les
Prestations de mise en service d'une Ligne FTTH passive dans un délai permettant au
CLIENT de respecter les engagements pris par ce dernier.

Ces engagements étant les suivants :

ENGAGEMENTS DE DELAI

- 95% des commandes mises en service sous 16 jours ouvrés
NATHD - 100% des commandes mises en service sous 26 jours
ouvrés

Paraphes
LE PRESTATAIRE LE CLIENT



